JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

E-2

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020

Duración: 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

Fecha: 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**OBRA CIVIL INTERVENCION Y RESTAURACION DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC**					
A1	**INST SANITARIA.**					
INSSANIT01	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE AGUAS GRISES EN LAVABOS, CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MARCA CRESCO O SIMILAR DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CAMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	49.0000	$3,306.46	$162,016.54	4.06%
INSSANIT02	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE AGUAS GRISES EN MINGITORIOS, CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MARCA CRESCO O SIMILAR DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CAMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.0000	$3,306.46	$9,919.38	0.25%
INSSANIT03	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE AGUAS NEGRAS W.C., CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MARCA CRESCO O SIMILAR DE 4", INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CAMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.0000	$4,959.42	$19,837.68	0.50%
INSSANIT04	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE AGUAS GRISES EN ESCURRIDEROS, CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MARCA CRESCO O SIMILAR DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CAMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN	PZA	90.0000	$3,137.71	$282,393.90	7.08%

JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

E-2

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020 **Duración:** 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

Fecha: 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
A2	**INST. HIDRÁULICA.**					
INSTHIDRA01	SALIDA HIDRAULICA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LAVABOS, CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MARCA CRESCO O SIMILAR DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CAMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	95.0000	$2,395.31	$227,554.45	5.70%
INSTHIDRA02	SALIDA HIDRAULICA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN MINGITORIOS CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MARCA CRESCO O SIMILAR DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CAMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.0000	$2,395.31	$7,185.93	0.18%
INSTHIDRA03	SALIDA HIDRAULICA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN MINGITORIOS CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MARCA CRESCO O SIMILAR DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CAMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.0000	$2,395.31	$9,581.24	0.24%
A3	**INST. DE GAS**					
TAN001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO DE 1500 LITROS, INCLUYE: ELEVACIÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN.	PZA	1.0000	$61,985.75	$61,985.75	1.55%



JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

E-2

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020 **Duración:** 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

Fecha: 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
TAN002	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE GAS PARA LOCALES DEL MERCADO, INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN	PZA	23.0000	$1,744.18	$40,116.14	1.01%
TAN003	SALIDA DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE GAS, INCLUYE: DESPERDICIO DE MANGUERA, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	23.0000	$2,344.30	$53,918.90	1.35%
A4	**EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.**					
HIDRONE01	BOMBA KOR2 R10-7 C/ MOTOR AQUAPACK MOD. MSQA4 13230 1 HP , 3 FASES. MCA. ALTAMIRA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	4.0000	$21,160.54	$84,642.16	2.12%
HIDRONE02	TABLERO DE CONTROL MOD TASA 4 2322H MCA ALTAMIRA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	$44,818.17	$44,818.17	1.12%
HIDRONE03	TANQUE PRECARGADO MOD. ALTAPRO XLB-86 MCA. ALTAMIRA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	$22,190.34	$44,380.68	1.11%
A5	**INST. PLUVIAL**					
AU102	ABRAZADERA PARA UNICANAL 102 MM Ø MCA. CLEVIS O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.0000	$48.75	$877.50	0.02%
AP102	ABRAZADERA TIPO PERA 102 MM Ø MCA. CLEVIS O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL	PZA	5.0000	$63.16	$315.80	0.01%

JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC E-2

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020 **Duración:** 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

Fecha: 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
THG10	TUERCA HEXAGONAL GALV. 10 MM Ø INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	49.0000	$3.00	$147.00	0.00%
RPG10	RONDANA PLANA GALV. 10 MM Ø INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	49.0000	$2.87	$140.63	0.00%
VARROS10	VARILLA ROSCADA 10 MM Ø INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	12.0000	$44.20	$530.40	0.01%
UNICAU-10	UNICANAL U-10 MCA. CLEVIS O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	6.0000	$127.10	$762.60	0.02%
TAQEXPZ10	TAQUETE EXPANSIVO TIPO "Z" 10 MM Ø MCA. CLEVIS O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.0000	$24.96	$449.28	0.01%
A6	**PASOS Y RANURAS**					
PASOH102BAP	PASO EN LOSA CON MAQUINA HILTI PARA TUBO DE 4" INCLUYE: REVISION DE TRAZO Y NIVELACION. PARA TUBO DE BAJANTES AGUAS PLUVIALES	PZA	12.0000	$495.35	$5,944.20	0.15%
PASOH102BAN	PASO EN LOSA CON MAQUINA HILTI PARA TUBO DE 4" INCLUYE: REVISION DE TRAZO Y NIVELACION. PARA TUBO DE BAJANTES AGUAS NEGRAS	PZA	8.0000	$495.35	$3,962.80	0.10%
PASOH51RAM	PASO EN LOSA CON MAQUINA HILTI PARA TUBO	PZA	44.0000	$446.97	$19,666.68	0.49%

JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

E-2

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020 **Duración:** 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

Fecha: 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	DE 2" INCLUYE: REVISION DE TRAZO Y NIVELACION. PARA TUBO DE RAMALES Y VENTILAS SANITARIAS					
PASOH102RAM	PASO EN LOSA CON MAQUINA HILTI PARA TUBO DE 4" INCLUYE: REVISION DE TRAZO Y NIVELACION. PARA TUBO DE RAMALES Y VENTILAS SANITARIAS	PZA	44.0000	$495.35	$21,795.40	0.55%
PASOH150RAM	PASO EN LOSA CON MAQUINA HILTI PARA TUBO DE 6" INCLUYE: REVISION DE TRAZO Y NIVELACION. PARA TUBO DE RAMALES Y VENTILAS SANITARIAS	PZA	23.0000	$615.93	$14,166.39	0.35%
PASOMUROTAB	PASO EN MURO DE TABIQUE PARA TUBERIA DE 19 MM Ø CON TALADRO INSTALACION HIDRAULICA	PZA	73.0000	$48.00	$3,504.00	0.09%
PASOMUROTAB	PASO EN MURO DE TABIQUE PARA TUBERIA DE 19 MM Ø CON TALADRO INSTALACION GAS L.P.	PZA	20.0000	$48.00	$960.00	0.02%
A7	**COLOCACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS**					
WCFLUX	SUM. Y COL. DE WC TAZA FLUXÓMETRO MOD. NAO TZF 1. MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000	$5,158.67	$25,793.35	0.65%
FLUXPED310-WC	SUM. Y COL. DE FLUXÓMETRO DE PEDAL P/WC MOD. 310-WC-4.8 MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000	$5,927.11	$29,635.55	0.74%
LAV-LV-LUCERN	SUM. Y COL. DE LAVABO HELVEX O SIMILAR LV LUCERNA1 COLOR BCO. AL ALTO BRILLO MCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	$4,361.39	$17,445.56	0.44%
MIGFLUX	SUM. Y COL. DE MINGITORIO DE FLUXÓMETRO FERRY MOD.MG-1 MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO	PZA	2.0000	$3,065.96	$6,131.92	0.15%

JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

E-2

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020 **Duración:** 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

Fecha: 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
FLUXPED310-19-	SUM. Y COL. DE FLUXÓMETRO DE PEDAL MOD. 310-19-0.5 P/MIGITORIO MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, PRUEBAS PARCIALES ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	$3,065.96	$6,131.92	0.15%
A8	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**					
INSTALÉC01	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LUMINARIAS MARCA TECNOLITE O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON POLIDUCTO NARANJA, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS, CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE #10 MARCA IUSA O SIMILAR CON AISLAMIENTO TIPO THW ANTILLAMA, SISTEMA ATERRIZADO PARA LOS CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	69.0000	$1,005.92	$69,408.48	1.74%
INSTALÉC02	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONTACTOS MARCA BTICINO O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON POLIDUCTO NARANJA, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS, CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE #12 MARCA IUSA O SIMILAR CON AISLAMIENTO TIPO THW ANTILLAMA, SISTEMA ATERRIZADO PARA LOS CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	69.0000	$1,246.64	$86,018.16	2.16%
INSTALÉC03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE APAGADORES BTICINO O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON POLIDUCTO NARANJA, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS, CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE #14 MARCA IUSA O SIMILAR CON AISLAMIENTO TIPO THW ANTILLAMA, SISTEMA ATERRIZADO PARA LOS CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	69.0000	$1,149.88	$79,341.72	1.99%
INSTALÉC04	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CONEXIÓN A LOCAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON POLIDUCTO NARANJA, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS, CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE #8 MARCA IUSA O SIMILAR CON AISLAMIENTO TIPO THW ANTILLAMA, SISTEMA	PZA	67.0000	$2,574.48	$172,490.16	4.32%

JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

E-2

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020

Duración: 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

Fecha: 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	ATERRIZADO PARA LOS CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN					
INSTALÉC05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CONEXIÓN A ACOMETIDA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS, CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE #6 MARCA IUSA O SIMILAR CON AISLAMIENTO TIPO THW ANTILLAMA, SISTEMA ATERRIZADO PARA LOS CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	85.0000	$3,192.28	$271,343.80	6.80%
INSTALÉC06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TERMOMAGNÉTICA DE 300 AMPERES MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	$23,238.45	$23,238.45	0.58%
INSTALÉC07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 36 SALIDAS MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.0000	$6,962.95	$20,888.85	0.52%
INEL001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA MARCA PROLEX O SIMILAR, INCLUYE: ESTRUCTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$219,734.88	$219,734.88	5.51%
A9	**ACABADOS Y MONTACARGAS**					
ACAB001	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PULIDO COLOR GRIS NATURAL DE 08CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA, INCLUYE TRAZO DESPERDICIOS, BOMBEADOS (BOGUE) REGLADO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, CIMBRA Y DECIMBRA, LAVADO, SELLADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1,200.0000	$525.05	$630,060.00	15.79%
ACAB002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTACARGAS CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS (1,200kg), APERTURA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS; UNIDAD DE ALIMENTACIÓN QUE FUNCIONA CON 208-240 V CA, CON MOTOR DE 3 HP DE 2,2 Kw.	PZA	1.0000	$785,160.94	$785,160.94	19.67%
ACAB003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN LA ZONA DE LOS BAÑO.	M2	25.0000	$4,500.00	$112,500.00	2.82%
ACAB004	LEVANTAMIENTO DE PISOS DE CERAMICA Y DE HORMIGÓN CON ROTOMARTILLO, ACARREO DEL PRODUCTO DEL TRABAJO HASTA UNA ESTACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,	M2	1,200.0000	$158.36	$190,032.00	4.76%

JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC **E-2**

Concurso No. FOCOCI-OP-CSS-031/2020 **Duración:** 33 días naturales

Obra: INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. **Fecha:** 05/10/2020

Inicio Obra: 29/11/2020

Fin Obra: 31/12/2020

Lugar: CENTRO JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CA, CON MOTOR DE 3 HP DE 2,2 Kw.					
ACAB003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN LA ZONA DE LOS BAÑO.	M2	25.0000	$4,500.00	$112,500.00	2.82%
ACAB004	LEVANTAMIENTO DE PISOS DE CERAMICA Y DE HORMIGÓN CON ROTOMARTILLO, ACARREO DEL PRODUCTO DEL TRABAJO HASTA UNA ESTACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TIEMPOS INACTIVOS POR CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA OBRA.	M2	1,200.0000	$158.36	$190,032.00	4.76%
ACAB005	CAMBIO DE LÁMINA POR DOMOS DE POLICARBONATO EN ZONA DE DOBLE ALTURA. INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL A BODEGA PROPIA DEL CONTRATISTA PARA SU RESGUARDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TEIMPOS INACTIVOS POR CIRCUNSTANCIAS DE OBRA.	M2	207.0000	$599.44	$124,084.08	3.11%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$3,991,013.42**

(* TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECE PESOS 42/100 M.N. *)

IVA **$638,562.15**

TOTAL: **$4,629,575.57**

(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)

ADMINISTRADOR GENERAL: JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA