



CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V.

OBRA:	REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL N° 15, (DRENAJE).	RAMO 33	NOVIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	PRELIMINARES	\$ 2,299.78
	EXCAVACIONES	\$ 42,888.30
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	\$ 282,481.28
	INSTALACION DE TUBERIA	\$ 148,665.49
	COMPLEMENTARIOS	\$ 5,723.21
	SUMA	\$ 482,058.06
	IVA 16%	\$ 77,129.29
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 559,187.35

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIERE PESOS 35/100 M.N.)

JOSÉ ANTONIO COLIN MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

INSTALACION DE TUBERIA

COD.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
304-ALB 02-107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	302.84	\$ 287.18	\$ 86,968.34
304-ALB 02-110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIF7A	30.00	\$ 1,230.43	\$ 36,912.77
329- DRE-04- 015	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	\$ 6,023.16	\$ 24,092.63
335- CDR-01 01	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	\$ 691.75	\$ 691.75

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **148,665.49**

COMPLEMENTARIOS

COD.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
326-LIM- 01-001	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	605.68	\$ 9.45	\$ 5,723.21


SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **5,723.21**

SUMA \$ **482,058.06**
IVA 16% \$ **77,129.29**

PRESUPUESTO TOTAL \$ **559,187.35**

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIERE PESOS 35/100 M.N.)


JOSÉ ANTONIO COLIN MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL


 [Illegible handwritten text]